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1. APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia (TDR) tem por finalidade apresentar subsidios técnicos e
institucionais, bem como fornecer informagdes que permitam a formalizagdo de propostas
para a elaboragdo de Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), tal como preconiza a
Lei n2 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e o Decreto de Regulamentagdao n? 7.217, de 21 de
junho de 2010, que estabelecem as diretrizes para o saneamento basico no Pais e ainda a Lei
n210.257, de 10 de Julho de 2001, que estabelece o Estatuto das Cidades.

E premissa deste documento fomentar a construcdo participativa do planejamento
municipal de saneamento, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam a
sociedade informacgdes, representacgdes técnicas e participagdes no processo de formulagao
de propostas, pactuacdo dos objetivos e metas para a universalizacdo dos servicos e
sobretudo o pronto atendimento ao interesse publico, além do acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo dos resultados a serem obtidos.

O TDR estabelece os requisitos minimos para a elaboragdo do PMSB, com descricdo dos
produtos a serem apresentados ao IBIO - AGB Doce, durante a vigéncia do contrato.
Ressalta-se que o referido conteido contemplard o Plano Municipal de Gestdo Integrada de
Residuos Sélidos (PGIRS), de acordo com a Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010 e de seu
Decreto de Regulamentacdo n? 7.404 de 23 de Dezembro de 2010.

Também encontram-se detalhados a metodologia para elaboragdao do PMSB, os prazos para
entrega dos produtos, bem como a qualificacgdo minima dos profissionais que irdo compor a
equipe técnica da contratada.

2. CONTEXTO

As aguas brasileiras, tornadas bens de dominio publico com a promulgacao da Constituicdo
de 1988 e das Constituicdes Estaduais, tém seus usos disciplinados pela Lei Federal n2 9.433,
de 8 de janeiro de 1997. A Lei que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH) trouxe
aperfeicoamentos e modernidade no modelo de gerenciamento das aguas no Pais e baseia-
se no fundamento de que a gestdo dos recursos hidricos deva ser descentralizada e contar
com a participacao do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades. Integram o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos:

I. o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH);
ll.  aAgéncia Nacional de Aguas (ANA);
Ill.  os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal;
IV.  os Comités de Bacia Hidrografica (CBHs);
V. os orgdos dos poderes publicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais
cujas competéncias se relacionem com a gestdo de recursos hidricos; e
VI.  as Agéncias de Agua.
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Compete aos Comités de Bacia Hidrografica, no dambito de sua area de atuacdo, dentre
outras fungbes, promoverem o debate de questdes relacionadas a recursos hidricos e
articular a atuagdo de entidades intervenientes; aprovar e acompanhar a execu¢ao do Plano
de recursos hidricos da bacia e sugerir as providéncias necessarias ao cumprimento de suas
metas; e estabelecer os mecanismos de cobranca pelo uso de recursos hidricos.

As Agéncias de Agua, integrantes do SINGREH, sdo consideradas “braco executivo dos
comités” e exercem, dentre outras, a funcdo de secretaria executiva, implementando as
decisdes de um ou mais comités de bacia hidrografica em suas respectivas dreas de atuacao,
de acordo com as competéncias que lhe sdo designadas no Art. 44 da Lei Federal n2
9.433/1997.

Para operacionalizacio das Agéncias de Agua, visando o cumprimento das atribuicdes
estabelecidas na PNRH, foi publicada a Lei Federal n° 10.881, de 09 de junho de 2004, que
dispde sobre os contratos de gestdo entre a Agéncia Nacional de Aguas e Entidades
Delegatarias das funcdes de Agéncia de Aguas relativas a gestdo de recursos hidricos de
dominio da Unido e da outras providéncias. No ambito estadual, visando o cumprimento das
atribuicbes estabelecidas na Politica Estadual de Recursos Hidricos, foi publicada a
Deliberacdo Normativa CERH n? 23, de 12 de setembro de 2008, que dispbe sobre os
contratos de gestdo entre o Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM) e as entidades
equiparadas a Agéncias de Bacias Hidrograficas relativas a gestdo de recursos hidricos de
dominio do estado de Minas Gerais.

2.1. Do IBIO - AGB Doce

O Instituto BioAtlantica (IBIO), uma associacdo civil sem fins lucrativos, foi habilitado a
exercer as fungdes de Agéncia de Agua na bacia hidrogréfica do rio Doce, tendo sido sua
indicacdo como entidade delegatdria, aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos, por meio da Resolucdao CNRH n2 130, de 20 de setembro de 2011.

Em 24 de agosto de 2011, por meio da Deliberagao n? 31, o CBH Doce aprovou o Contrato de
Gestdo n2 072/2011 entre a Agéncia Nacional de Aguas e o IBIO. Nos comités estaduais
mineiros, a equiparagdo do IBIO como Agéncia de Bacia Hidrografica no ambito das bacias
afluentes dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Ant6nio, Suacui, Caratinga e Manhuacu foi
aprovada no Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, através da
Deliberacdao CERH-MG n? 295, de 16 de dezembro de 2011, tendo sido firmado o Contrato
de Gestdo n2 001/2011 com o Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas. J4 no estado do
Espirito Santo, onde a cobranca pelo uso da dgua ainda nao foi regulamentada, aguarda-se a
aprovacao do IBIO junto ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CONSEMA) e posterior
assinatura do respectivo Contrato de Gestdo.

Dessa forma, o IBIO - AGB Doce, além de atuar como Secretaria Executiva dos Comités, tem
a funcdo de implementar as metas constantes do Programa de Trabalho dos Contratos de
Gestdo, em consondncia com as diretrizes do Plano Integrado de Recursos Hidricos (PIRH) da
bacia hidrografica do rio Doce.

32



2.2. Do Plano de Aplicagao Plurianual (PAP) dos recursos da cobranga

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e a¢des a serem executados com
recursos da cobranca pelo uso da agua em toda a bacia hidrografica do rio Doce, foi
aprovado pelos CBHs, em abril de 2012, o Plano de Aplicagao Plurianual (PAP) dos recursos
arrecadados com a cobranga para o periodo 2012 a 2015(Deliberagdao CBH Doce n? 32), a
partir de programas priorizados do PIRH Doce.

Dentre o total de 11 Programas previstos no PAP, foram alocados, até 2015, cerca de RS 35
milhdes, entre recursos da Unido e do estado de Minas Gerais, para aplicacdo nos seguintes
programas de saneamento em todas as nove unidades de gestdao de recursos hidricos da
bacia:

v' P11. Programa de Saneamento da Bacia: elaborac3o de projetos para sistemas de coleta
e tratamento de esgotos domeésticos dos nucleos populacionais da bacia.

v' P41. Programa de Universalizacdo do Saneamento: contempla o apoio a elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB); a elaboracdo de projetos para
otimizacdo de sistemas de abastecimento de agua; a elaboracdo de projetos para
sistemas de destinacdo final adequada de residuos sélidos (aterros/unidades de triagem
e compostagem); e a elaboracdo de estudos de alternativas de drenagem urbana para
cidades com mais de 5 mil habitantes.

Tendo em vista o atendimento a Politica Nacional de Saneamento Bdasico, que estabelece
prazo até 2015 para que as Prefeituras elaborem seus Planos Municipais de Saneamento
Basico (PMSB), foi priorizado, dentre os Programas de Saneamento, o apoio a elaboracao
dos PMSB.

2.3. Dos critérios para hierarquizagao dos municipios elegiveis para elaboragao de
PMSB na bacia hidrografica do rio Doce

Os recursos arrecadados da Unido para o Programa de Universalizacdo do Saneamento (P41)
serao distribuidos nas nove unidades de gestiao da bacia proporcionalmente a média final da
area e populagao total dos municipios, conforme estabelecido na Deliberacdao n? 32 que
institui o PAP. Em Minas Gerais, a distribuicdo dos recursos foi deliberada em cada um dos
seis comités mineiros.

Para os Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) foram considerados elegiveis
aqueles municipios que ainda ndo possuem Planos ou ndo dispdem de recursos para sua
elaboracdo. Em consonancia com o PAP, a hierarquizacdo dos municipios em cada unidade
de gestdo adota os seguintes critérios:

v" IDH-M 2000 inferior a 0,650;

v Indice de internacdes por doencas de veicula¢do hidrica superior & média do estado em
Minas Gerais e mortalidade proporcional por doencas infecciosas e parasitarias superior
a média do estado no Espirito Santo (FJP/IMRS e Cadernos de Informacdes de Saude do
Espirito Santo);
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v Indice de cobertura urbana de abastecimento de dgua inferior & média dos estados de
MG e ES;

v indice de cobertura urbana de esgotamento sanitario inferior 8 média dos estados de
MG e ES;

v"indice de cobertura de coleta urbana de residuos sélidos inferior a média dos estados de
MG e ES;

v" Ocorréncia de inundacdes e/ou alagamentos na drea urbana nos ultimos 5 anos (PNSB
2008).

A principal fonte dos dados de saneamento consiste no Sistema Nacional de Informacgdes
sobre Saneamento (SNIS) e, quando nao disponiveis, nas informa¢des do PIRH. Dada a
defasagem dos referidos dados, variando de 2005 a 2010, foi considerado o indicador do
IBGE "Domicilios urbanos com saneamento adequado" para todos os municipios, com base
no Censo Demografico de 2010.

Também foram priorizados aqueles municipios que assinaram o Termo de Manifestacao de
Interesse e preencheram o respectivo Formulario de Informagdes Basicas do Municipio no
prazo constante do Edital de Chamamento Publico lancado em cada unidade de gestdo de
recursos hidricos (UGRH).

O resultado da selecdo com a lista de hierarquizacdo é divulgado na pagina eletrénica do
CBH Doce (www.cbhdoce.org.br). Oportunamente, sera avaliada a situacdo de adimpléncia
do municipio no pagamento pelo uso de recursos hidricos no ano anterior'. Previamente 3
contratacao, cada prefeitura deverd assinar o Termo de Compromisso no qual assume as
obrigacdes de sua competéncia.

A Comissdao Gestora de Licitagdo e Contratos do IBIO - AGB Doce é responsavel pela
conducdo dos processos licitatérios, selecdao das propostas, adjudicacdo, homologacao,
analise de recursos e pedidos de impugnacgao para fins de contratagdo com recursos da
cobranca.

2.4. Do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB)

A universalizacdo do acesso ao saneamento basico, com quantidade, igualdade,
continuidade e controle social € um desafio que o poder publico municipal, como titular
destes servicos, deve encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, o Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) se constitui em importante ferramenta de
planejamento e gestdo para alcancar a melhoria das condi¢Bes sanitdrias e ambientais do
municipio e, consequentemente, da qualidade de vida da populacao.

A Lei Federal n? 11.445 de 2007 dispOe sobre a necessidade da elaboracdo dos PMSB de
forma a garantir a populacdo o acesso global ao saneamento basico, através da constituicdo

'De acordo com o art. 11 da Resolugdo ANA n2 308/2007, o usuario serad considerado inadimplente, quando
decorridos 90 dias do vencimento da parcela do pagamento pelo uso de recursos hidricos ou do parcelamento
de débitos ndo quitados.
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de diretrizes e propostas para abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem e
manejo das dguas superficiais e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

O PMSB é assim, o instrumento da Politica de Saneamento Basico do municipio onde sao
definidos os objetivos e metas, as prioridades de investimentos, a forma de regulagdo da
prestacao dos servigos, os aspectos econdmicos e sociais, 0os aspectos técnicos e a forma de
participacdo e controle social, de modo a orientar a atuacdo dos prestadores de servicos,
dos titulares e da sociedade.

Vale destacar na referida Lei Federal o art. 2°, no qual:

Os servicos publicos de saneamento bdsico serdo prestados com base nos seguintes
principios fundamentais:

i Universalizagdo do acesso;

ii. Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes
de cada um dos diversos servigos de saneamento bdsico, propiciando a populagéo o acesso
na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficdcia das a¢des e resultados;

jii. Abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, limpeza urbana e manejo dos
residuos sdlidos realizados de formas adequadas a saude publica e a prote¢cGo do meio
ambiente;

iv. Disponibilidade, em todas as dreas urbanas, de servicos de drenagem e de manejo
das dguas pluviais adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patriménio
publico e privado;

V. Adoc¢do de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;

vi.  Articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitagdo, de
combate a pobreza e de sua erradicac¢do, de protecdo ambiental, de promog¢do da saude e
outras de relevante interesse social voltada para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais o saneamento bdsico seja fator determinante;

vii.  Eficiéncia e sustentabilidade econémica;

viii.  Utilizag¢do de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usudrios e a adog¢@o de solucbes graduais e progressivas;

ix. Transparéncia das acbes, baseada em sistemas de informagdes e processos decisorios
institucionalizados;

X. Controle social;

Xi. Seguranga, qualidade e regularidade;

xii.  Integrag@o das infraestruturas e servicos com a gestdo eficiente dos recursos hidricos.

De acordo com o art. 25 do Decreto n? 7.217/2010, que regulamenta a Lei Federal n?

11.445/2007:

§ 1o O plano de saneamento bdsico deverd abranger os servicos de abastecimento de
dgua, de esgotamento sanitdrio, de manejo de residuos sélidos, de limpeza urbana e de
manejo de dguas pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos especificos para
um ou mais desses servigos.

§ 20 A consolidagcdo e compatibilizagdo dos planos especificos deverdo ser efetuadas pelo
titular, inclusive por meio de consdrcio publico do qual participe.

$ 30 O plano de saneamento bdsico, ou o eventual plano especifico, poderd ser elaborado
mediante apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da Federagdo, pelo
prestador dos servigos ou por instituicbes universitdrias ou de pesquisa cientifica, garantida
a participagéo das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.
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$ 40 O plano de saneamento bdsico serd revisto periodicamente, em prazo néo superior a
quatro anos, anteriormente a elaboragéo do plano plurianual.

$ 50 O disposto no plano de saneamento bdsico é vinculante para o Poder Publico que o
elaborou e para os delegatdrios dos servigcos publicos de saneamento bdsico.

Destaca-se a determinag¢dao do Decreto no art. 26, paragrafo 22, que vincula a existéncia do
Plano de Saneamento Bdasico, elaborado pelo titular dos servicos, como condi¢cdo para o
acesso, a partir de 2016, a recursos orcamentdrios da Unido ou recursos de financiamentos
geridos ou administrados por 6rgdao ou entidade da administracao publica federal, quando
destinados a servigcos de saneamento bdsico.

A elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico é, portanto, essencial para a
efetiva implementacdo da Lei n2 11.445/2007, bem como do Decreto n? 7.217/2010.

Cabe ainda ressaltar que a Lei Federal n2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, determina para 2014, a elaboracdo do Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos Soélidos (PGIRS) pelos municipios brasileiros. Uma vez atendidas as
solicitacOes da referida Lei e do Decreto n2 7.404/2010 que a regulamenta, o PGIRS pode ser
incorporado ao PMSB.

Dessa forma, esclarecemos que o contelddo da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Soélidos dos PMSBs a serem contratados pelo IBIO - AGB Doce na bacia
hidrografica do rio Doce ird contemplar o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos, de acordo com as determinagdes legais.

2.5. Da bacia hidrografica do rio Doce

A bacia do rio Doce encontra-se situada na regido Sudeste do Pais, entre os paralelos 17°45'
e 21°15' S e os meridianos 39°30' e 43°45' W, compondo a regido hidrografica do Atlantico
Sudeste.

Possui uma area de drenagem de cerca de 86.715 km?, dentre os quais 86% pertencente ao
Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do Espirito Santo, englobando um total de
228 municipios, dos quais 211 possuem sede dentro da bacia.

O rio Doce possui suas nascentes nas serras da Mantiqueira e do Espinhago, em Minas
Gerais, e suas aguas percorrem aproximadamente 850 km até atingir o Oceano Atlantico, no
povoado de Regéncia, distrito do municipio de Linhares, no Espirito Santo (Figura 3.1).
Existem dois rios de dominialidade federal na bacia do rio Doce: o rio Doce e o rio José
Pedro, afluente do rio Manhuacu.

Limita-se ao sul com a bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, a sudoeste com a bacia do rio
Grande, a oeste com a bacia do rio S3o Francisco, ao norte e noroeste com a bacia do rio
Jequitinhonha e a nordeste com as bacias do litoral norte do Espirito Santo.

No Estado de Minas Gerais a bacia do rio Doce compde-se de seis Unidades de Gestdo dos
Recursos Hidricos (UGRHs) com Comités de Bacia ja estruturados e no Estado do Espirito
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Santo, a bacia conta com trés UGRHs com Comités de Bacia também existentes. Esses
comités se inter-relacionam através do Comité da Bacia do rio Doce (CBH Doce).

As nove unidades estaduais de gestao de recursos hidricos (UGRHs) da bacia contempladas
UGRH 1 Piranga; UGRH 2 Piracicaba; UGRH 3 Santo Anténio; UGRH 4 Suacgui; UGRH 5
Caratinga e UGRH 6 Manhuacgu, em Minas Gerais, e trés no Espirito Santo, correspondente
as UGRH 7 Guandu; UGRH 8 Santa Maria do Doce e UGRH 9 S3o José.

Orgaos Gestores
ABANA ( g
iema)
o
3
< )

\sunoam‘oum 2

1GAM "
-

Comités de Bacia
Hidrogréfica

o=

cen-poce MG

Figura 2.1 Localizagao da bacia do rio Doce

A atividade econ6mica da bacia do rio Doce é bastante diversificada, destacando-se: a
agropecuaria (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-agucar,
criacdo de gado leiteiro e de corte e suinocultura.); a agroindustria (sucroalcooleira); a
mineracdo (ferro, ouro, bauxita, manganés, pedras preciosas e outros); a industria (celulose,
siderurgia e laticinios); o comércio e servigcos de apoio aos complexos industriais; e a geracdo
de energia elétrica.

A maioria da bacia encontra-se na classe de susceptibilidade erosiva forte, cerca de 58% da
area, ocupando principalmente a Depressao do rio Doce, enquanto 7% da area da bacia se
inserem na categoria de susceptibilidade muito forte. As bacias atingidas integram o alto
curso do Piracicaba, mais precisamente nas cabeceiras do rio Santa Barbara e na sub-bacia
do Suacui Grande, que estdo associadas aos seguintes aspectos: estiagens prolongadas,
chuvas torrenciais, solos susceptiveis e extensos depdsitos superficiais fridveis que ocorrem
em terracos fluviais e nas baixas vertentes.
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A unidade do rio Suacui constitui uma das dreas mais problematicas da bacia, com presenca
de sulcos, erosdo laminar, vogorocas, ravinas ativas e rochas expostas possibilitando a
ocorréncia de deslizamentos, deslocamentos e queda de blocos. Na unidade do rio Guandu
predomina a classe forte (56%) e muito forte (10%), com ocorréncia de solos frageis e chuvas
intensas. Na area de drenagem da unidade do rio S3o José a classe de susceptibilidade a
erosdo é muito fraca, predominando os eventos relacionados a inundacdo e sedimentacao.

De acordo com dados do DNPM, predominam na bacia as concessdes de lavra para materiais
de construcdo, rochas ornamentais, minério de ferro e gemas. A porcao mineira da bacia do
rio Doce apresenta importantes depdsitos de minério de ferro, compostos principalmente
por hematita, que sdo utilizados diretamente em altos-fornos na forma de minério
granulado. Na area encontram-se instaladas grandes empresas como a Samarco Mineracao
que possui unidade em Ouro Preto e Mariana (Complexo da Alegria), a empresa Anglo Gold
Ashanti em Conceicdo do Mato Dentro e a Vale que mantém unidades de mineracdo em
varias cidades da bacia, destacando-se os complexos localizados em lItabira, Ouro Preto e
Mariana, e o grande complexo minerador denominado Brucutu, situado em S3ao Gongalo do
Rio Abaixo.

Na bacia do rio Doce registram-se jazidas de ouro em varios municipios, como Ouro Preto-
Mariana (Mina da Passagem), Caeté-Santa Barbara (Gongo Soco, Quebra-Ossos, Catita, Ouro
Fino, etc.), além do Serro e Concei¢cdao do Mato Dentro. Em rela¢do as rochas ornamentais, o
estado do Espirito Santo é o maior produtor do pais em termos de quantidade, com
destaque para o granito. Dois minerodutos da Samarco operam em paralelo na bacia, com
origem na mina do Germano, no municipio de Mariana, tendo como destino o porto de
Ponta Ubu, no Espirito Santo, fora da bacia do rio Doce.

Para o sistema hidroldgico subterraneo da bacia é possivel definir, basicamente, duas
unidades: os aquiferos Granulares ou Porosos, representados por uma sequéncia de rochas
sedimentares, e os aquiferos Fissurados, nos quais a acumula¢do e circulagcdo das aguas
subterraneas sao feitas através da porosidade secundaria desenvolvida por falhas, fraturas e
diaclases e que ocupam 91% da area da bacia.

Os pog¢os manuais ou cisternas estdo distribuidos por toda a bacia, com maior concentracao
em lIpatinga, Coronel Fabriciano e Timéteo, captando aguas de aluvides do rio Piracicaba.
Esses pocos apresentam vazdo média de 1,7 I/s e profundidade variavel entre 5 e 20 metros.
Os pocos tubulares tém profundidade entre 20 e 250 metros. O po¢o mais profundo (250m)
foi perfurado pela Vale em Itabira.

A bacia abriga 80 Unidades de Conservacao, sendo 69 localizadas em Minas Gerais e 11 no
Espirito Santo. Abriga também duas grandes dareas reconhecidas pela UNESCO como
Reservas da Biosfera, caracterizadas como areas de importancia mundial na conservacao da
biodiversidade, onde é possivel desenvolver a gestao integrada da terra, das dguas e da
biodiversidade, a partir de um mosaico de unidades de UCs. S3o elas: a Reserva da Biosfera
da Mata Atlantica (RBMA), no Espirito Santo, e a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaco
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(RBSE), com parte de sua drea na bacia, abrigando dois importantes biomas gravemente
ameacados, a mata atlantica e o cerrado.

Com objetivo de preservar um remanescente florestal com 240 km? da Floresta dos
Tabuleiros, foi criada em 1982 a Reserva Bioldgica de Sooretama, que, juntamente com a
Reserva Florestal Vale do Rio Doce, forma o maior macicgo florestal do Espirito Santo, com
cerca de 460 km?.

O maior remanescente de mata atlantica da bacia é o Parque Estadual do Rio Doce, criado
em 1944, sendo o primeiro parque estadual do estado de Minas Gerais. Com uma darea de
360 km?, tem como principal objetivo a prote¢do da mata atlantica e do sistema de lagos do
médio rio Doce, sendo aberto ao turismo.

A bacia é considerada de grande importancia em termos de riqueza de espécies de peixes,
concentradas principalmente nos sistemas lacustres do médio rio Doce e da sua foz, no
municipio de Linhares/ES, importante sitio de desova de espécies de tartarugas marinhas
ameacadas de extingdo. As restingas de Linhares compdem o corredor Central da Mata
Atlantica, sendo reconhecidas como areas especiais de endemismos de vertebrados,
consideradas insubstituiveis para a conservacdo da fauna de vertebrados na bacia do rio
Doce. A planicie costeira formada no delta do rio Doce foi classificada pelo Ministério do
Meio Ambiente como regido de alta prioridade para a conservacdo da biodiversidade
costeira e marinha no Brasil.

Existem vdrios reservatérios na bacia do rio Doce (Candonga, Guilman Amorim, Sa Carvalho,
Salto Grande, Porto Estrela, Aimorés, Mascarenhas), porém, ndo apresentam potencial de
regularizacdo de vazbes (tempos de residéncia bem inferiores a um més), ndo influenciando
na disponibilidade hidrica baseada em séries histdricas.

3. OBIJETO

O presente Termo de Referéncia estabelece as diretrizes e defini¢cbes para a contratagao de
servigos de consultoria especializada para a elaborag¢ao do Plano Municipal de Saneamento
Basico do municipio de Ipatinga pertencente a Unidade de Gestao de Recursos Hidricos
(UGRH 2) do Piracicaba, incluindo a gestdo dos servicos de saneamento basico em
articulacdo com as politicas de desenvolvimento urbano, de uso e ocupac¢do do solo,
ambiental e de gestdo dos recursos hidricos.

O PMSB deve abranger todo o territério (urbano e rural) do municipio, em um horizonte de
planejamento de 20 anos, e contemplar os quatro componentes do saneamento basico, que
compreende o conjunto de servicos, infraestruturas e instalacGes operacionais de:

v Abastecimento de Agua: desde a aducdo até as ligacdes prediais e respectivos
instrumentos de medicdo.

v'  Esgotamento Sanitario: coleta, transporte, tratamento e disposi¢do final de esgotos
sanitarios, desde as ligacbes prediais até o langamento final no meio ambiente.

39



v'  Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas: transporte, detencdo ou retencdo
para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final das dguas
pluviais drenadas nas areas urbanas.

v' Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sélidos: coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final dos residuos domésticos e dos residuos origindrios de
varricdo e limpeza de logradouros e vias publicas, além da recuperacdo de areas
degradadas por lixdes.

A Tabela 3.1, a partir de dados do Censo Demografico do IBGE 2010, do indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2000), do Sistema Nacional de Informagdes
sobre Saneamento (SNIS 2010), da Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB 2008) e
do PIRH-Doce, apresenta as principais caracteristicas do municipio da UGRH Piracicaba
contemplado para elaborag¢ao do PMSB.

O Mapa 3.1 ilustra a localizacdo do municipio de Ipatinga na bacia.
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Tabela 3.1. Principais caracteristicas do municipio de Ipatinga - UGRH 2 - Piracicaba contemplado para elaboragdo do PMSB

i s L . Areatotal = Pop urbana na sede Pop total
(]
MUNICIPIO N° de distritos do municipio Nome dos distritos (Km?) [Censo 2010] [Censo 2010] IDHM 2010
Ipatinga Barra Alegre 164.884 236.967 239.468 0,711
Prestadores dos Percentual de indice de indice de indice de coleta | Municipios com ocorréncias de
MUNICIPIO servicos de agua/ | domicilios urbanos | atendimento urbano | atendimento urbano | urbanadelixo | inundagGes e/ou alagamentos
esgoto [SNIS 2010 |  com saneamento de &gua (%)[SNIS | de esgoto (%)[SNIS | (%)[SNIS 2012 e | na &rea urbana nos ultimos 5
e PIRH] adequado[IBGE 2010] 2012 e PIRH] 2012 e PIRH] PIRH] anos?[PNSB 2008]
Ipatinga COPASA 89,4 100,0 100,0 100,0 SIM
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4. DIRETRIZES

Na elaboracdo do presente Termo de Referéncia foram tomados como base o “Termo de
Referéncia para elabora¢do de Planos Municipais de Saneamento Bdsico” da Fundagdo
Nacional de Saude (FUNASA, 2012), bem como o documento “Diretrizes para a Definicdao da
Politica e Elaborac¢do do Plano de Saneamento Basico, Versdao/2011” da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Também foram adotadas diretrizes
discutidas em reunides com a Coordenacdo Regional da Funasa em Minas Gerais.

Os Planos Municipais de Saneamento Basico tém o objetivo principal de dotar os municipios
de instrumentos e mecanismos que permitam a implantagao de ag¢des articuladas e eficazes,
que possam garantir a universalizagdo do acesso aos servicos de saneamento basico com
qualidade, equidade e sustentabilidade, através de metas definidas em um processo
participativo. Buscam assim, atender as exigéncias estabelecidas na Lei n2 11.445/2007, com
vistas a beneficiar a populacdo residente nas dreas urbanas e rurais dos respectivos
municipios, e contribuir para a melhoria da qualidade socioambiental da bacia.

Para se alcancgar este objeto, devem ser considerados os seguintes aspectos:

a) Estabelecimento de mecanismos e procedimentos, em comum acordo com o poder
publico municipal, que garantam efetiva participacdo da sociedade em todas as etapas
do processo de elaboragdo, aprovacdao, execugdo, avaliagdo e revisao do PMSB,
prevendo sua apreciacao pelos conselhos municipais da cidade, da saude, do meio
ambiente e da APA Ipanema;

b) Diagndsticos setoriais (abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos sélidos
e dguas pluviais), porém integrados, para todo o territério do municipio, dreas urbanas e
rurais;

c) Proposta de intervencdes com base na andlise de diferentes cenarios e estabelecimento
de prioridades;

d) Definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

e) Definicdo de programas, acGes e projetos necessarios para atingir os objetivos e metas
estabelecidos;

f)  Programacao fisica, financeira e institucional da implantacdo das intervencdes definidas;
e

g) Programacdo da atualizacdo e da revisdo do Plano a cada quatro anos (§49, art. 19 da Lei
11.445/2007), de forma a orientar o Plano Plurianual do Municipio.

O PMSB devera contemplar os quatro componentes do setor de saneamento —
abastecimento de dgua; esgotamento sanitdrio; drenagem e manejo de dguas pluviais
urbanas e limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos — em um horizonte de planejamento
de 20 (vinte) anos, abrangendo todo o territério do municipio (areas urbanas e rurais),
devendo ser considerados os contelidos minimos definidos na Lei n? 11.445/07, no Decreto
n? 7.217/2010, na Lei 12.305/2010, no Decreto 7.404/2010 e na Resolucdo Recomendada n?
75/2009 do Conselho das Cidades.
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O PMSB deve ainda estar em consonancia com o Plano Integrado de Recursos Hidricos da
bacia — PIRH-Doce, com o Plano Diretor Municipal, com os objetivos e as diretrizes dos
Planos Plurianuais (PPA), com os planos de residuos sélidos, com a legislagdo ambiental, com
a legislacdo de salde e de educagdao e devem ser compativeis e integrados com as demais
politicas publicas, planos e disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do
espaco urbano.

Deve ser assegurado a efetiva participacdo da populacdo em todas as fases da elaboracdo do
PMSB prevendo o envolvimento da sociedade inclusive durante a aprovacdo, execucao
avaliagao e revisdo - a cada quatro anos — do PMSB.

Dessa forma, sdo diretrizes para a elaboragdo do PMSB:

a) Promover a organizagdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor saneamento,
com énfase na capacitagdo gerencial e na formacdo de recursos humanos, considerando
as especificidades locais e as demandas da populagao;

b) Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando assegurar
a adogcdao de mecanismos adequados ao planejamento, implantagao, monitoramento,
operagado, recuperagdo, manutenc¢ao preventiva, melhoria e atualizacdo dos sistemas
integrantes dos servicos publicos de saneamento basico;

c) Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do municipio, em suas areas urbanas e
rurais;

d) Assegurar que a aplicacdo dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se
dé segundo critérios de promocgao de salubridade ambiental, da maximizacdo da relagao
beneficio-custo e de maior retorno social interno;

e) Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento, execucdo e
avaliacdo da eficacia das acGes em saneamento.

Devem ser realizadas projecdes populacionais para o periodo de abrangéncia do estudo (20
anos), bem como consideradas eventuais populagdes flutuantes, de maneira a subsidiar as
intervengdes necessarias para atender as metas estabelecidas.

Também devem ser considerados aspectos relacionados ao modelo institucional de
prestacdo dos servicos e ao relacionamento com o usudrio, sendo fundamental a definicdo
da forma de gestdo dos servicos, identificando ou sugerindo a criacdo de organismo
especifico para tal, bem como apontando a instancia de regulacdo e fiscalizacdao dos
mesmos, separando-a do prestador dos servigos.

Além disso, é essencial avaliar as potencialidades para a gestdo associada dos servicos de
saneamento basico (ou em seu conjunto ou em algum dos segmentos), indicando, quando
couber, encaminhamentos para a formacdo de consdrcios publicos.

Finalmente, com o objetivo de otimizar recursos financeiros e humanos, bem como
promover maior interacdo entre os eixos do saneamento bdsico, foram contemplados neste
Termo de Referéncia os conteidos minimos previstos para o componente de limpeza urbana
e manejo de residuos sélidos urbanos constantes do art. 19 da Lei n? 12.305/2010, que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
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5.

RESPONSABILIDADES

5.1. Do Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce)

a)

b)

c)
d)

e)

Licitar e contratar consultoria especializada para apoio técnico na elaboracdo dos Planos
Municipais de Saneamento Basico, nas modalidades abastecimento de agua,
esgotamento sanitdrio, drenagem urbana e manejo de residuos sdlidos;

Participar, junto com os Comités Executivo e de Coordenacdo, das reunides, semindrios,
oficinas e audiéncias previstas no processo de elaboracdo do PMSB;

Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do trabalho;

Dar suporte aos municipios na implementacdo do arranjo institucional e dos
mecanismos de controle social propostos;

Apoiar 0os municipios nos procedimentos para aprovagao, implementacdo e
acompanhamento do Plano e seus resultados.

5.2. Das Prefeituras Municipais

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)
k)

Liderar todo o processo de elabora¢ao do Plano, coordenando as etapas de trabalho e
convidando os agentes politicos e sociais locais para as reunides, debates, oficinas e
audiéncias publicas;

Definir equipe técnica municipal que sera envolvida na elaboragdo do PMSB;

Instituir o Comité Executivo e o Comité de Coordenacdo que vdo coordenar e
acompanhar o processo de planejamento municipal;

Identificar, em conjunto com a consultoria contratada, os setores ou nucleos territoriais
de mobilizagdo social no municipio para a realizacao de reunides e oficinas do Plano;

Disponibilizar dados, indicadores, estudos e cartografias existentes no municipio, bem
como legislacdo urbanistica e tributaria vigentes;

Informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no municipio e na
regiao;

Disponibilizar espago fisico de facil acesso publico adequado as reunides de
coordenacdo do plano;

Permitir o acesso de técnicos do IBIO - AGB Doce e da empresa contratada as areas e
instalacdes do municipio, com vistas a realizacao das atividades de levantamento de
dados e informacodes relativos ao saneamento basico;

Acompanhar e a supervisionar os trabalhos da consultoria contratada;
Realizar reunides periddicas de acompanhamento das atividades desenvolvidas;

Em até 10 (dez) dias Uteis apds a entrega de cada produto do PMSB pela Empresa Contratada
deverd ser feita reunido do Comité Executivo (CE) e de Coordenacdo (CC) do municipio,
juntamente com o técnico indicado pelo IBIO, para a analise e discussdo das informacSes
apresentadas, de forma a se verificar a adequacdo ou  necessidade de
complementacdo/readequacio do produto apresentado.

I Ao final de cada reunido ou em até 05 (cinco) dias Uteis apds a realizacdo da(s)

supracitada(s) Reunido(des), deverd o Municipio proceder a elaboracdo do Parecer

conjunto dos CC/CE e do técnico indicado pelo IBIO, sendo:
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o)

a) Parecer Parcial: para apontar as adequacOes que se fizerem necessarias ao

atendimento das exigéncias do Termo de Referéncia, se for o caso; ou

b) Parecer Conclusivo: para validacdo do produto entregue pela Empresa de consultoria

contratada pelo IBIO, atestando gue o produto entregue atende as exigéncias do

Termo de Referéncia.

1. Caso o Municipio ndo se pronuncie em até 15 (quinze) dias Uteis apds a entrega de cada

produto do PMSB pela Empresa Contratada, por meio de parecer dos CC/CE, o IBIO - AGB

Doce considerara o respectivo produto como aprovado pelo Municipio, procedendo ao

pagamento do mesmo junto a Empresa Contratada.

Garantir a participacdo e o controle social no processo de elaboracdo do PMSB, por
meio de reunides, oficinas, audiéncias publicas e debates, e da atuacdo de drgaos de
representacdo colegiada;

Encaminhar, considerando a Lei Organica do Municipio, a minuta do projeto de lei do
Plano Municipal de Saneamento Bdsico para a Camara Municipal e acompanhar os
tramites até sua aprovacao;

Assumir o compromisso de buscar esfor¢os para efetivar as medidas propostas no Plano
de Saneamento Basico, submetendo-as a avaliacdo e aprovacao do legislativo municipal;
Participar de eventos a serem realizados apds a aprovacdo do Plano, para
acompanhamento, avaliacdo e discussdao da implementacdo das medidas propostas e
dos resultados a serem alcancados.

5.3. Da consultoria contratada

a)

b)

c)

6.

Prestar consultoria e apoio técnico ao municipio na consecugao do Plano Municipal de
Saneamento Basico mediante levantamento de literatura, coleta de informacdes, visitas
técnicas em campo, elaboracdo de estudos de projetos pertinentes, participacdo nos
eventos previstos, apresentando os produtos definidos nos prazos estipulados no
presente Termo de Referéncia;

Promover e participar de eventos regionais envolvendo o municipio contemplado para
elaborag¢ao de PMSB na UGRH 2 Piracicaba e de reunides junto ao IBIO - AGB Doce para
nivelamento de informagdes e discussdao das metodologias a serem adotadas e dos
resultados esperados, com o objetivo de subsidiar e otimizar a elaboracdo do referido
Plano no cronograma previsto;

Disponibilizar um profissional da drea de mobilizacdo social para dar apoio ao municipio
com o objetivo de divulgacdo e cobertura de todos os eventos e etapas de elaboracdo
do PMSB. Esse profissional devera ficar lotado no municipio no periodo da elaboracdo
do PMSB, sendo o inicio dos trabalhos logo apds a assinatura da Ordem de Servico. Esse
profissional ndo necessariamente deverd ser o Especialista Setorial na 3area social
apresentado pela contratada na Equipe Chave.

ETAPAS DE ELABORAGAO DO PMSB

O PMSB sera desenvolvido em etapas especificas, que devem culminar nos produtos a serem

entregue ao IBIO - AGB Doce para acompanhamento dos trabalhos. Cada produto sera
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avaliado e validado pelo Comité Executivo e pelo Comité de Coordenacdo, no dmbito do
municipio. O IBIO apoiard os municipios neste procedimento.

A Tabela 6.1 sintetiza as etapas de elabora¢ao do PMSB e discrimina as atividades e os
produtos esperados em cada fase.

No final dos trabalhos prevé-se uma reunidao da consultoria com a equipe técnica da
Prefeitura, responsdvel pelo acompanhamento e monitoramento do Plano, com vistas a
prestar esclarecimentos detalhados relativos, principalmente, a atualizacdo do banco de
dados e a operacdo da base de dados espaciais do PMSB.
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Quadro 6.1. Etapas e produtos do PMSB

ETAPAS ATIVIDADES PRODUTOS RELACIONADOS
Abertura dos trabalhos de elaboragéo do Plano no municipio:
v 12 Reunido Publica no municipio para abertura dos trabalhos, apresentacdo do Plano de
Trabalho, esclarecimento quanto a escolha dos representantes do Comité de | v Relatério da reunido piblica e seminario com registro
Coordenagao (CC) e do Comité Executivo (CE) (entrega de modelo de decreto), nivelar fotografico, filmagem, ata e lista de presenca.
conhecimentos e discutir os setores de mobilizagao no municipio, para fins da seledo |, produto 1: Plano de Trabalho.
|. PLANEJAMENTO DO dos delegados. v" Produto 2: Plano de Comunicacao e Mobilizagdo Social.
PROCESSO v" Indicagdo por parte do municipio, dos membros dos Comités Executivo e de | Formagao dos Comités Executivo e de Coordenagéo.
Coordenagao e envio do Decreto Municipal para a contratada. . o . N
C W v" Decreto Municipal que institui o Comité de Coordenagéo
v Seminario unificado para escolha dos delegados, capacitagdo dos representantes do CC/ e Comité Executivo do PMSB
CE e delegados, apresentagdo do Plano de Comunicagdo e Mobilizagdo Social i o )
contemplando a setorizagéo do municipio, os mecanismos de divulgagdo e comunicagao, | ¥ Relagéo dos delegados eleitos por regional.
a metodologia e as atividades de participagdo previstas durante as fases de elaboragao
do PMSB.
A consultoria devera elaborar o diagnostico técnico-participativo, com o acompanhamento
dos técnicos da prefeitura e com o apoio dos delegados, incluindo o levantamento de v . L . L
informacdes gerais sobre o municipio e o setor de saneamento (legislagdo, capacidade Relatério dos seminarios e da oficina de diagndstico
, institucional existente, estudos e projetos existentes, situagdo dos sistemas de saneamento tecnico-participativo nas - setorizagdes previstas - com
II. DIAGNOSTICO em seus 4 componentes, estimativa populacional, situagdo socioecondmica e capacidade de levantamento das percepebes sociais sobre o setor de
TECNICO- pagamento dos usuarios, informagdes sobre politicas correlatas, etc.): saneamento, incluindo registro fotografico, filmagem, ata
PARTICIPATIVO e listas de presenga.

v’ Seminarios do diagnostico técnico-participativo (a consultoria devera realizar 09 (nove)
seminarios técnico-participativos, sendo um em cada regional do municipio).

v 12 Oficina do diagndstico técnico-participativo com os delegados e Comités Executivo e
de Coordenacéo.

Produto 3: Relatério final do diagnéstico técnico-
participativo.
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IIl. PROGNOSTICO E
ALTERNATIVAS PARA
UNIVERSALIZAGAO
DOS SERVICOS

Elaboragdo do progndstico estratégico compativel com as aspiragbes sociais € com as
caracteristicas socioeconémicas do municipio:

v
v

v

v

Seminario unificado do prognéstico contemplando objetivos e metas.

22 Oficina com os delegados e Comités Executivo e de Coordenagao para definicdo dos
objetivos e metas de curto, médio e longo prazos.

Seminarios do progndstico contemplando Programas, projetos e agdes (a consultoria
devera realizar 09 (nove) seminarios, sendo um em cada regional do municipio).

32 Oficina com os delegados e Comités Executivo e de Coordenagéo para detalhamento
das medidas a serem tomadas por meio da estruturagdo de programas, projetos e agdes
para cada componente do saneamento, com hierarquizagao das areas e/ou programas de
intervencdo considerados prioritarios em 4 anos e identificagdo de eventuais agdes
emergenciais.

42 Oficina com os Comités Executivo e de Coordenagéo e setores da administragao
municipal diretamente ligados ao tema, para apresentagdo e discussdo do Plano de
Investimentos.

22 Reunido no municipio com os representantes ligados ao setor de Tecnologia da
Informagdo, previamente a Oficina do Produto 7.
52 Oficina com os delegados e Comités Executivo e de Coordenagdo para discussao

sobre o sistema de informagdes de saneamento basico do municipio com sele¢do dos
indicadores para monitoramento do PMSB.

Produto 4: Prognéstico contemplando objetivos e metas
por componente do saneamento e alternativas
institucionais para a gestdo dos servigos de
saneamento basico no municipio (prestacdo dos
servigos, regulagao, fiscalizagao e controle social).

Produto 5: Programas, projetos e agdes por
componente do saneamento, com agdes emergenciais
e contingenciais cabiveis e hierarquizagdo das areas
elou programas de intervengéo prioritarios no municipio.

Produto 6: Plano de investimentos dos programas,
projetos e agdes propostos.

Produto 7: Sistema de informagbes de saneamento
basico do municipio com selecdo dos indicadores para
monitoramento do PMSB.

Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de
Saneamento Basico — versao preliminar. Esta minuta
devera ser entregue no més 12, apenas em meio digital.

Relatério dos seminarios e das oficinas previstas,
incluindo registro fotografico, filmagem, ata e listas de
presenga.

IV.CONSULTA PUBLICA

Realizacdo de uma audiéncia publica (preferencialmente na Camara Municipal) no
municipio, a ser conduzida pela contratada, para apresentagdo do PMSB.

v' Relatério da Audiéncia Publica contendo contribuicdes

feitas, registro fotografico, fimagem, ata e lista de
presenga.

V. APROVAGAO DO
PMSB

Elaboragdo da minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico
consolidado.

v" Produto 8: Relatdrio final e versdo final da Minuta de

Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento
Basico.
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6.1. Etapa I: Planejamento do processo de elaboragdao do PMSB

Esta etapa compreende a realizacdo do evento de abertura dos trabalhos no municipio, as
atividades preparatérias para o processo de elaboracao do Plano e inclui apresentacdo do
Plano de Trabalho, formag¢dao dos comités para acompanhamento do PMSB, instituicdo do
processo de participagdo e de comunicagdo social.

A consultoria contratada deve ainda: (i) nivelar os conhecimentos acerca do processo de
elaboragdo do Plano de Saneamento, suas bases, objetivos, importancia e implicagdes; e (ii)
consolidar a setorizacdo do territdorio municipal e as estratégias propostas para a
mobilizagdo da sociedade.

Plano de Trabalho

Com base nas orientagOes e diretrizes do presente TDR e demais requisitos e diretrizes legais
e conceituais e apds reunido inicial com a equipe do IBIO - AGB Doce, a consultoria deve
consolidar o Plano de Trabalho com o detalhamento estratégico e metodoldgico do processo
de apoio a formulacdo e elaboracdo do PMSB, em todas as etapas previstas, incluindo
entrega dos relatérios e produtos esperados, custos, cronograma fisico e financeiro e a
agenda das reunides previstas.

Deve ainda indicar, em conjunto com a Prefeitura, o Coordenador Geral do Plano no
municipio e a equipe técnica permanente, compativel com os trabalhos a serem
desenvolvidos em cada etapa, incluindo profissionais com experiéncia comprovada em
atividades de saneamento e em processos participativos de planejamento.

Também deve constar no Plano de Trabalho que a contratada disponibilizara um profissional
da drea de mobilizacdo social para dar apoio ao municipio com o objetivo de divulgacdo e
cobertura de todos os eventos e etapas de elaboracdo do PMSB. Esse profissional deverd
ficar lotado no municipio no periodo da elaboracdo do PMSB, sendo o inicio dos trabalhos
logo apds a assinatura da Ordem de Servigo. Esse profissional ndo necessariamente deverd
ser o Especialista Setorial na area social apresentado pela contratada na Equipe Chave.

Os eventos previstos para elaboracao do PMSB estdo detalhados nos quadros 6.1 e 6.2.

Formagdo do Comité de Coordenacgdo e do Comité Executivo

Dada a necessidade de insercao das perspectivas e aspira¢des da sociedade e a apreciacao
da realidade local em termos de saneamento, é imprescindivel a formacdo dos grupos de
trabalho, pela Prefeitura Municipal, contemplando varios atores sociais para a
operacionalizacdo do processo de construgcdo do Plano. Esses grupos de trabalho serdo
formados por duas instancias: Comité de Coordenacdo e Comité Executivo.

ComITE DE COORDENAGAO

Instancia consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada por meio de Decreto Municipal,
responsavel pela coordenagao, conducao e acompanhamento da elaboragao do Plano, constituida por
representantes das instituigdes publicas e civis relacionadas ao saneamento basico, bem como por
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representantes dos Conselhos Municipais, da Camara de Vereadores e do Ministério Publico, do CBH
Piracicaba e de organizacdes da Sociedade Civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos
sociais e ONGs, outros).Tem como atribuicdes:

v' Coordenar, discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comité Executivo;

v" Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integracdo das agdes de saneamento sob os
aspectos de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se com
frequéncia definida de acordo com a necessidade.

COMITE EXECUTIVO

Instancia responsavel pela operacionalizacdo do processo de elaboragdo do Plano. Deve ter
composigdo multidisciplinar e incluir técnicos dos 6rgaos e entidades municipais e dos prestadores de
servigo da area de saneamento basico e de areas afins ao tema. Tem como atribuigdes:

v’ Executar as atividades previstas nas etapas de elaboragdo do Plano, apreciando e validando cada
produto a ser entregue, em articulagdo com o Comité de Coordenacéo;

v" Observar os prazos indicados no cronograma de execugao.

Comité de

Coordenacio Comite Executivo

Representantes do poder Equipe multidisciplinar de

publico municipal, estadual e técnicos dos orgdos e entidades
federal ligadas ao setor municipais da drea de
saneamento. saneamento.

Secretarias de Servigos
Representantes dos

prestadores de servicos Publicos, Obras e Urbanismo,

secretarias municipais e de de Salde, de Planejamento,

estado. Desenvolvimento Econémico,

Meio Ambiente e de Educacao

da Prefeitura.

Representantes de

organizagdes da sociedade Profissionais contratados ou
civil (entidades profissionais, cedidos por instituigdes parceiras.
movimentos sociais, ONGs,

etc.).
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Figura 1 - Grupos de Trabalho (fonte: Termo de Referéncia da FUNASA)

Plano de Comunicag¢do e Mobilizagdo Social

Com vistas a garantir efetiva participacdo social, a consultoria deve apresentar o Plano de
Comunicagao e Mobilizagao Social, onde serdao apontados os procedimentos, estratégias de
divulgacdao dos eventos como faixas, convites, folders, cartazes e meios de comunicagao
local (jornal, radio, etc.), mecanismos e metodologia a serem adotados durante o processo
de elaboracdo do PMSB.

Para fins do Plano de Mobilizacdo Social, o territério municipal deve ser organizado em
setores de mobilizacdo, planejados a partir das regionais orcamentarias e localidades
adensadas, com vistas a escolha dos delegados, de forma a promover efetividade a presenca
de representantes da comunidade, tanto urbana quanto rural, nos eventos previstos.

Em conjunto com a equipe técnica da prefeitura municipal, devem ser identificados os
delegados e demais atores sociais a serem envolvidos no processo de elaboracdo do PMSB.

Além das reunides, oficinas e seminarios previstos nas fases de Diagndstico e Progndstico,
devem ser agendados um evento de abertura inicial dos trabalhos de elabora¢ao do Plano e,
ao final, uma Audiéncia Publica com representacdao dos setores de mobilizacdo para
apreciacao da minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Bdsico a ser
encaminhado pelo Executivo Municipal a Camara de Vereadores.

Os registros de membdria (sintese, fotografias, filmagens, atas, listas de presenca e materiais
de divulgacdo) dos eventos de participacdo realizados devem ser incluidos nos relatérios a
serem desenvolvidos em cada etapa de elabora¢dao do PMSB.

O Plano de Mobilizacdo Social (PMS) deverd detalhar o planejamento de cada acdo de
mobilizagcdo e participa¢dao social incluindo a definicdo dos objetivos, metas e escopo da

mobilizacdo como segue:

a. ldentificacdo de atores sociais parceiros para apoio a mobilizagao social;
b. Identificacdo e avaliagcdo dos programas de educacdo em saude e mobilizacdo social;

c. Disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilizacdo para a realizacdo dos
eventos;

d. Estratégias de divulgacdo da elaboracdo do PMSB e dos eventos a todas as comunidades
(rural e urbana) dos setores de mobilizacdo, bem como a maneira que sera realizada tal
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divulgagdo, como faixas, convites, folders, cartazes e meios de comunicagao local (jornal,
radio, internet, etc.);

e. Metodologia pedagdgica das reunides (debates, oficinas ou seminarios), utilizando
instrumentos didaticos com linguagem apropriada, abordando os conteldos sobre os
servigcos de saneamento basico;

f. Cronograma de atividades.

53



Quadro 6.2. Resumo dos eventos previstos contemplando todas as regionais (setores de mobilizagao)

Etapas

Regional 1 Regional 2 | Regional 3 Regional 4 Regional 5 | Regional 6 | Regional 7 Regional 8 Regional 9
. . . Caravelas . a Barra Alegre
Cariru, Castelo, | Bela Vista, Cidade ! Canag, Vila | Bethania, B == .
. . Centro, Novo . . Chacaras Ipaneminha,
Bairro das Bom Retiro, | Nobre, Ideal, . . Celeste e Granjas Bom Jardim,
p . L Cruzeiro, Jardim 3 Madalena, | Pedra Branca
Aguas e Vila Horto e Ferroviarios Chacaras |Vagalumese| Esperanca . . .
) Panorama e . , Limoeiro e e Tribuna
Ipanema Imbaubas e lguagu Oliveira Taubas B}
Veneza Corrego Novo

Total Eventos

| — Planejamento do
Processo

MES 01 - Produto 1
12 Reunido — aberta ao publico

MES 02 - Produto 2
12 Seminario — nivelamento (unificado)

01 reuniao e 01
Seminario

Il — Diagndstico Técnico-
Participativo

22 Seminario

MES 04 — Produto 3
22 Seminario 292 Seminario 22 Seminario

12 Oficina de Trabalho - Consolidagdo de informag&es CE/CC/Delegados

22 Seminario 22 Seminario 22 Seminario 22 Seminario

22 Seminario

09 Seminarios
e 01 Oficina

Ill — Progndstico e
Alternativas para
Universalizagdo dos
Servigos

MES 07 - Produto 4
32 Seminario — nivelamento (unificado)
22 Oficina de Trabalho — Consolidagéo de informagdes CE/CC/Delegados

42 Seminario

MES 09 - Produto 5
42 Seminario 42 Semindrio 42 Seminario
32 Oficina de Trabalho — Consolidag&o de informagdes CE/CC/Delegados

42 Seminario 42 Seminario 42 Seminario 42 Seminario

49 Seminario

MES 11 — Produto 6
42 Oficina de Trabalho — CE/CC

MES 12 - Produto 7
22 Reunido - representantes do setor de Tecnologia da Informagao
52 Oficina de Trabalho — CC/CE/Delegados

10 Seminarios,
04 Oficinas e
01 Reunido

IV — Consulta Publica

MES 13
Audiéncia Publica

01 Audiéncia

V — Aprovagdo do PMSB

MES 14 - Produto 8

28 Eventos

Obs.: Os seminarios dos Produtos 3 e 5 ndo poderdo ser agrupados, sendo necessaria a realizacdo de um seminario em cada regional. O horario
dos seminarios devera ser definido em comum acordo com o municipio com o objetivo de garantir uma maior participagao popular.

A previsdo das datas das oficinas e seminarios devera constar no Plano de Trabalho (Produto 1).
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6.2. Etapa ll: Diagnostico Técnico-Participativo

O diagndstico abrange todo o territdrio urbano e rural do municipio e constitui-se na base
orientadora do Plano. Deve, portanto, consolidar informac¢des sobre as condicdes de
salubridade ambiental do municipio e sobre a prestacao dos quatro servigos de saneamento
basico e orientar-se nas deficiéncias identificadas para propor as metas, projetos e agdes
com vistas a universalizagdo dos servigos.

Esta etapa contempla a percep¢do dos técnicos no levantamento e atualizacdo de
informacdes e dados secundarios e primarios somada a percepcao da sociedade por meio do
didlogo em reunides e oficinas comunitdrias realizadas em conjunto com a Prefeitura e em
consonancia com o Plano de Mobilizagao Social, consolidando assim o Diagndstico Técnico-
Participativo.

A seguir serdo listados os principais levantamentos e informacdes a serem realizados na fase
do diagnéstico.

Caracterizagdo geral do municipio

Entre os aspectos a serem considerados estao a situagao fisico-territorial, socioeconémica e
cultural. E importante a andlise da inser¢do regional do municipio, incluindo as relacdes
institucionais e interfaces socioeconémicas e ambientais com os municipios vizinhos, o
estado e as bacias hidrograficas em que se insere. Destacam-se:

a) Dados gerais do municipio como, area, localizacdo, altitude, distancia entre a sede
municipal e os distritos, geomorfologia, climatologia, hidrografia, hidrogeologia e
topografia do territério, incluindo dguas subterraneas e fitofisionomia predominantes
no municipio;

b) Demografia urbana e rural por renda, faixa etaria e projecdes de crescimento
populacional (dados populacionais dos quatro ultimos censos) no horizonte de tempo
do PMSB;

c) Descricdo dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade;
d) Descricdo do nivel educacional da populacgdo, por faixa etaria;

e) Levantamento de indicadores de saude e dos fatores causais de morbidade de doencas
relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente, as doencas
infecciosas e parasitarias;

f) Descricdo das condicbes de infraestrutura local (energia elétrica, pavimentacdo,
transporte e habitacdo);

g) Identificacdo e descricdo da infraestrutura social da comunidade (postos de saude,
igrejas, escolas, associa¢des, cemitérios, etc.);

h) Caracteristicas urbanas, tendo em vista as tendéncias de expansdo, as vocacoes
econbmicas e as perspectivas de desenvolvimento municipal;

i) Caracterizacdo das dreas de interesse social com localizacdo, perimetros e areas,
caréncias relacionadas ao saneamento bdsico e precariedade habitacional;

j)  Caracterizacdo das areas de protecdo ambiental e identificacdo de areas susceptiveis a
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k)

inundacdo ou deslizamento;

Informagdes sobre a dinamica social onde serao identificados e integrados os elementos
basicos que permitirdo a compreensdo da estrutura de organizacdo da sociedade e a
identificacdo de atores e segmentos setoriais estratégicos, a serem envolvidos no
processo de mobilizacdo social para a elaboracdo e a implantacao do Plano;

Consolidagdo cartografica das informagdes socioecondmicas, fisico-territoriais e
ambientais disponiveis sobre o municipio e regido;

Situagdo institucional

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

Identificacdo e analise da estrutura, com descricdo de todos os drgdos, e capacidade
institucional para a gestdo (planejamento, prestacdo dos servigos, regulagdo,
fiscalizacdo e controle social) dos servigos nos quatro componentes. Incluir a avaliacdo
dos canais de integracdo e articulagdo intersetorial com outros segmentos
(desenvolvimento urbano, habitacdo, saude, meio ambiente e educacgdo);

Levantamento e analise da legislacdo aplicidvel ao saneamento bdsico, bem como a
existéncia de normas de fiscalizacao e regulagao;

Identificacdo do contelddo dos contratos de concessdo firmados, se houver, as
atividades e responsabilidades de cada prestador e as estruturas organizacionais
empregadas na prestagdo dos servigos;

Identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas
areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, turismo, gestdo de
recursos hidricos e meio ambiente e etc.;

Politica de recursos humanos, em especial para o saneamento;
Politica tarifaria dos servigcos de saneamento basico;

Identificacdo, junto aos municipios vizinhos, de possiveis areas ou atividades onde pode
haver solucbes por meio de consdrcios, cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestdo de
cada um dos servicos de saneamento basico;

Identificacdo das redes, orgdos e estruturas de educacdo formal e ndo formal e
avaliacdo da capacidade do municipio em apoiar projetos e acbes de educacdo
ambiental combinados com os programas de saneamento basico;

Identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo
das informacdes e mobilizacdo sobre o PMSB.

Mecanismos de cooperacdo com outros entes federados para a implantacdo dos
servicos de saneamento basico.

Situagdo econémico-financeira dos servigos e do municipio

a)

b)

Levantamento e avaliacdo da capacidade econdmico-financeira do municipio frente as
necessidades de investimento;

Andlise geral da sustentabilidade econémica da prestacdo dos servicos de saneamento
basico, envolvendo sistema de cobranca, dotacdes do orcamento geral do municipio,
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fontes de subvencao, financiamentos e outros;

c) Procedimentos para a avaliagdo sistematica de eficdcia, eficiéncia e efetividade, dos
servigos prestados.

A avaliagdo econdmico-financeira deve considerar a capacidade de endividamento e a
necessidade de destinacdo de recursos orcamentdrios, do prestador e/ou do municipio, para
viabilizar a adequada prestagdao e manuteng¢ao dos servigos, apontados no Plano.

Diagndsticos setoriais dos servigos de saneamento bdsico

Os sistemas de abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e limpeza
publica deverao ser diagnosticados e analisados quanto aos aspectos institucional, juridico e
econdmico-financeiro, técnico e operacional. O diagndstico dos servicos publicos de
saneamento bdsico devem englobar as zonas urbana e rural e tomar por base as
informacgdes bibliograficas, as inspe¢cdes de campo, os dados secundarios coletados nos
orgdos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessario, os dados primarios
coletados junto as localidades do municipio.

Situacdo dos servicos de abastecimento de agua

a) Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servigos, com identificacdo: (i)do consumo
per capita de agua; (ii) da qualidade da agua tratada e distribuida a populacao; (iii) das
populacdes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; (iv) da regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua;(v) de areas criticas para abastecimento;

b) Andlise critica dos planos diretores de abastecimento de dgua da drea de planejamento,
guando houver;

c) Descricdo da situacdo atual dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacdo de
abastecimento existentes, incluindo: mananciais, captacdes, estacdes de tratamento,
aducdes de agua bruta e tratada, esta¢des de bombeamento, reserva¢do, redes de
distribuicdo, ligacbes prediais, sistemas de medicdo (micro e macromedicdo).
Recomenda-se o uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e planilhas;

d) Descricdo dos sistemas de manutencao e sua periodicidade, em abastecimento de agua;

e) Avaliacdo de solugdes alternativas de abastecimento de agua, individuais ou coletivas,
utilizadas pela populagdo nas areas urbanas e rurais;

f) Informar as principais deficiéncias referentes ao abastecimento de d&gua, como
frequéncia de intermiténcia, perdas nos sistemas, etc.;

g) Informar se existem Unidades de Tratamento dos Residuos (UTRs) gerados na ETA (lodo
dos decantadores e dgua de lavagem dos filtros);

h) Avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacdo pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente,
por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

i) Sistematizacdo das informacGes existentes sobre as nascentes na area rural e urbana;

j) Levantamento e avaliacdo das condi¢cdes dos atuais e potenciais mananciais de
abastecimento de dgua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribuicdo (tipos
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k)

de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura vegetal, qualidade e quantidade
da 4gua, ocupacdes por assentamentos humanos, outros);

Avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informacao aos consumidores e usuarios dos servicos;

Organograma do prestador dos servicos com informacdes sobre o nimero de servidores
por cargo;

Apresentar indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
gualidade dos servicos prestados; estrutura de tarifacdo e indice de inadimpléncia;
receitas operacionais e despesas de custeio e investimento.

Situacdo dos servicos de esgotamento sanitario

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Caracterizacdo da cobertura e identificagdao das populagdes nao atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento sanitério,
contemplando também o tratamento;

Analise critica dos planos diretores de esgotamento sanitdrio da area de planejamento,
guando houver;

Descri¢do dos sistemas de manutencao, sua periodicidade, e fiscalizacdo em drenagem
urbana;

Caracterizagao da prestacao dos servicos por meio de indicadores técnicos, operacionais
e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de ligacles,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros (referéncia: SNIS);

Visdo geral dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacdo] de esgotamento
sanitdario quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e
planilhas. Para os sistemas coletivos a avaliacdo deve envolver: ligacdes prediais, rede
de coleta, interceptores, estacdes elevatdrias, emissdrios e estacdes de tratamento.
Devem ser informados a eficiéncia de tratamento, custo operacional, etc.;

Avaliacdo de solucbes alternativas de esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa
negra, infiltracdo no solo, outros), individuais ou coletivas, utilizadas pela populacdo nas
areas urbanas e rurais;

Informar as principais deficiéncias referentes ao sistema de esgotamento sanitario;

Avaliacdo da situacdo atual e futura da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis, sistema publico e
solugdes individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;

Andlise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e
gualidade dos efluentes, quando existente;

Dados de avaliagdo da classe de enquadramento e das condi¢des dos corpos receptores,
guando existentes;

Indicacdo, mapeamento e avaliacdo de dreas de risco de contaminacdo, e de areas ja
contaminadas por esgotos no municipio quando mapeadas e avaliadas;
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Identificacdo de principais fundos de vale, por onde poderd haver tracado de
interceptores; possiveis dreas para locacdo da ETE (esta¢do de tratamento de esgoto).

Verificar e sistematizar as informacdes existentes sobre ligacdes clandestinas de aguas
pluviais ao sistema de esgotamento sanitario;

Organograma do prestador dos servicos com informacdes sobre o nimero de servidores
por cargo;

Apresentar indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qgualidade dos servicos prestados; estrutura de tarifacdo e indice de inadimpléncia;
receitas operacionais e despesas de custeio e investimento.

Situacdo dos servicos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Verificar a existéncia de Plano Diretor municipal e de legislacdo existente sobre
parcelamento e uso do solo urbano e rural;

Identificacdo e descri¢do da infraestrutura atual de macrodrenagem (galeria, canal, etc.)
e microdrenagem (rede, bocas de lobo e drgdos acessorios) englobando croqui
georreferenciado dos principais lancamentos da macrodrenagem, desenhos,
fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em
operacdo e analise critica dos sistemas e das tecnologias adotadas quanto a sua
atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas
pluviais;

Identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico de demandas de acdes
estruturais e ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, com andlise do sistema
de drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte, manutencao
e estado das estruturas;

Identificar e descrever os principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das
aguas de chuva;

Verificar a existéncia informacdes sobre ligacbes clandestinas de esgotos sanitarios ao
sistema de drenagem pluvial e nos cursos d’agua;

Identificar os principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de
corregos, pontos de estrangulamento, capacidade insuficiente das tubulacées, etc.)
observados na area urbana, verificando a frequéncia de ocorréncia e a localizacdo dos
mesmos. Indicar a cartografia das dreas de risco de enchentes, inundacdes,
escorregamentos, em especial para as areas urbanas;

Andlise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua influéncia na degradacdo das
bacias e riscos de enchentes, inundacdes e escorregamentos de terra;

Andlise da capacidade limite com elaboracdo de croqui georreferenciado das bacias
contribuintes para a microdrenagem;

Descricdo dos sistemas de manutencdo, sua periodicidade, e fiscalizacdo em drenagem
urbana;

Identificar os 6rgaos municipais com alguma provavel acdo em controle de enchentes e
drenagem urbana e identificar suas atribuicdes;

Andlise de indicadores epidemioldgicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
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determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais. Verificar se o
municipio apresenta registros de mortalidade por malaria;

Apresentar indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qgualidade dos servicos prestados, e receitas operacionais e despesas de custeio e
investimento.

Situacdo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Andlise dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos ou planos
de gerenciamento de residuos sélidos, quando houver;

Descricdo e analise dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacado] de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposi¢cao final dos
residuos soélidos gerados no municipio, incluindo a origem, o volume e sua
caracterizacdo (domiciliares, construcdo civil, industriais, hospitalares e de servigos de
saude), bem como seu processamento, com base em dados secundarios, entrevistas
qualificadas, e inspecdes locais. Essa descricdo devera englobar desenhos, fluxogramas,
fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em
operagao;

Identificacdo da cobertura de coleta porta a porta, das areas de varri¢cdo, dos servigos
publicos de limpeza e servigos especiais como feiras, mercados, espacos publicos, etc.;

Identificacdo de lacunas no atendimento a populagdo pelo sistema publico de limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos, para o atendimento adequado da populagdo
urbana e rural;

Informacgdes sobre a producao per capita de residuos inclusive de residuos de atividades
especiais;

Identificacdo dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento especifico nos termos
do art. 20 ou o sistema de logistica reversa na forma do art. 33, da Lei 12.305/2010;

Avaliacdo das solucbes adotadas para a destinacdo dos residuos originarios de
construcdo e demolicdo e dos servicos de salde;

Levantamento das praticas atuais e dos problemas existentes associados a
infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana;

Organograma do prestador de servico e descricdo do corpo funcional (niumeros de
servidores por cargo) e identificacdo de possiveis necessidades de capacitacao,
remanejamento, realocacdo, reducdo ou ampliacido da mdo de obra utilizada nos
Servigos;

Identificacdo das possibilidades de implantacdo de solugGes consorciadas ou
compartilhadas com outros municipios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevencdo dos riscos
ambientais;

Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;

Apresentar os indicadores operacionais, econdmico-financeiros, administrativos e de
qgualidade dos servicos prestados;
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m) ldentificacdo da existéncia de programas especiais (reciclagem de residuos da
construcdo civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores e outros);

n) Identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos, incluindo areas
contaminadas e/ou degradadas por depdsitos de lixo urbano, e respectivas medidas
saneadoras.

6.3. Etapa lll: Progndstico e Alternativas para Universalizacdao dos Servicos

Esta etapa envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas
do PMSB, incluindo a organizagao ou adequa¢dao da estrutura municipal para o
planejamento, a prestacao de servico, a regulacdo, a fiscalizagdo e o controle social e,
quando for o caso, a promocdo da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou
consadrcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcdes.

Prospectiva e Planejamento Estratégico

E na fase de Prospectiva que serdo efetivamente elaboradas as estratégias de atuacdo para
melhoria das condicdes dos servicos de saneamento. O progndstico deverd ser realizado
através da metodologia de planejamento estratégico, através das ferramentas de analise
SWOT buscando identificar cendrios futuros possiveis e desejaveis, com o objetivo de
nortear a agdo presente.

A Anadlise SWOT pode ser utilizada como uma ferramenta para reflexdao e posicionamento
em relagdo a situacdao do setor de saneamento. Representa um bom ponto de partida para
iniciar o processo de planejamento tendo uma percepc¢do geral de pontos e fatores que
contribuem ou atrapalham a execucado de acdes.

O objetivo é contextualizar a realidade e identificar os desafios regionais. Deve-se avaliar
cada item de reflexao e detalhar o fator que o classifica. Por exemplo:

Iltem de reflexdo: Politica habitacional. Classificacdo: Forga. Descrigao: Fortes investimentos
municipais na melhoria das condi¢des habitacionais em areas periféricas.
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Figura 2 - Analise SWOT (fonte: Termo de Referéncia da FUNASA)

Objetivos e metas

As diretrizes, objetivos e metas, que norteardo a elaborag¢ao das propostas de programas,
projetos e ages do Plano, devem contemplar definicdes com o detalhamento adequado e
suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a sua
implementagao.

As metas do Plano sdo os resultados mensurdveis que contribuem para que os objetivos
sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em
indicadores.

Neste processo devem ser consideradas as informagdes técnicas e participativas
consolidadas na etapa do diagnéstico e que se constituem como referéncia de cendrio atual,
direcionadoras dos avangos necessarios para a prospectiva de cenario futuro, num horizonte
de planejamento de 20 anos.

Coerente com o diagndstico, os objetivos e metas do PMSB devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os delegados e diversos segmentos da sociedade,
com os Comités Executivo e de Coordenacdo do Plano. Devem ser elaborados de forma a
serem quantificaveis e a orientar a proposi¢cdo dos programas, projetos e acdes do Plano nos
quatro componentes do saneamento basico, na gestdao e em temas transversais tais como,
capacitacao, educa¢do ambiental e inclusdo social.

Para o levantamento das metas devem ser considerados os horizontes temporais: (i)
imediatos ou emergenciais — até 3 anos; (ii) curto prazo — entre 4 a 8 anos; (iii) médio prazo —
entre 9 a 12 anos; (iv) longo prazo —entre 13 a 20 anos.
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Propde-se, nesta fase, a pactuacdo dos objetivos e metas nos horizontes temporais junto aos
Comités Executivo e de Coordenacao e aos delegados.

Para atendimento do contetdo minimo do art. 19 da Lei 12.305/2010(Politica Nacional de Residuos Solidos)
deverdo ser definidas metas de redugo, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
minimizar o volume de rejeitos encaminhados para disposi¢éo final ambientalmente adequada.

Alternativas institucionais da gestdo dos servigos

Envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das atividades de
planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e controle social, definindo a
criacdo ou reformulacdo de 6érgdos municipais existentes, devendo-se considerar as
possibilidades de cooperacao regional para suprir deficiéncias e ganhar economia de escala.

Na politica municipal de saneamento, deve ser assegurado o atendimento adequado a
populacdo rural dispersa, inclusive mediante a utilizacdo de solu¢gdes compativeis com suas
caracteristicas econdmicas e sociais peculiares. Para tanto, o municipio devera promover
alternativas de gestdo que viabilizem a autossustentacdo econémica e financeira dos
servicos de saneamento basico.

Projecdo das demandas dos servigos de saneamento basico

As projecdes das demandas por estes servicos deverao ser estimadas considerando a
definicdo de metas temporais, até o horizonte de 20 anos.

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario deverdo ser realizadas
projecoes de demandas, considerando os estudos realizados na elaboracdo e/ou nas
revisdes dos planos diretores, caso existam. Existindo os referidos Planos, deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutengao das metodologias, dos parametros, dos indices
e das taxas de projecdo adotados nos mesmos, em face das atualizacdes censitarias do IBGE
e/ou do cadastro imobilidrio ou de outros servigos publicos no municipio.

Para os residuos soélidos, as projecSes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicagdes dos planos diretores municipais de limpeza publica ou
planos de gestdo integrada de residuos sodlidos, caso existam, ou em metodologias
simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando dados secundarios.

As projecoOes das necessidades de a¢Oes estruturais e ndo estruturais de drenagem e manejo
das d4guas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no diagnéstico,
considerando o horizonte de planejamento.

Também deve ser prevista a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento basico,
sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a
instituicdo de subsidio direto para as populac¢des de baixa renda.

A seguir sdo apresentados os itens minimos que deverdo ser avaliados para a projecdo de
demandas e as prospectivas técnicas em cada componente do setor de saneamento.
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INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Analise das alternativas de gestao e prestagao de servigos;
Projecao da demanda anual de agua para todo o municipio ao longo dos 20 anos;

Descri¢ao dos principais mananciais (superficiais e/ou subterréaneos) passiveis de utilizagdo para o
abastecimento de dgua no municipio;

Defini¢do das alternativas de manancial para atender o municipio, justificando a escolha com base
na vazao outorgavel e na qualidade da agua;

Defini¢do de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada;
Previséo de eventos de emergéncia e contingéncia.

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Analise das alternativas de gestéo e prestagéo de servigos;
Projecéo da vaz&o anual de esgotos ao longo dos 20 anos para todo 0 municipio;

Previsdo de estimativas de carga e concentracdo de DBO e coliformes fecais (termotolerantes) ao
longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, segundo as alternativas (a) sem
tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir eficiéncias tipicas de remog&o);

Definicao de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada;

Comparacdo das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora da
bacia, utilizando alguma estagéo de tratamento de esgotos em conjunto com outra area),
justificando a abordagem selecionada;

Previsdo de eventos de emergéncia e contingéncia.
Apresentar memorial de calculo, quando pertinente.

INFRAESTRUTURA DE AGUAS PLUVIAIS
Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’agua e de bacias de detencao;
Medidas de controle para reduzir o langamento de residuos sélidos nos corpos d’'agua;

Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se solugdes que favoregcam o
armazenamento, a infiltracdo e a percolagao, ou a jusante, adotando-se bacias de detengéo - ter
em consideragado as caracteristicas topograficas locais e listar as solu¢des de controle que melhor
se adaptariam;

Diretrizes para o tratamento de fundos de vale;
Previsdo de eventos de emergéncia e contingéncia.

INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Planilha com estimativas anuais dos volumes de produgéo de residuos sélidos classificados em: (i)
total, (ii) reciclado, (i) compostado e (iv) aterrado, e percentuais de atendimento pelo sistema de
limpeza urbana;

Metodologia para o calculo dos custos da prestagao dos servigos publicos de limpeza urbana e de
64



manejo de residuos solidos, bem como a forma de cobranga desses servigos;

v Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sélidos de que trata o art.
20 da Lei 12.305/2010, e demais disposicdes pertinentes da legislagéo federal e estadual
propondo a defini¢do das responsabilidades quanto a sua implantagéo e operacionalizagao;

v" Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da area de
planejamento (apoio a guarni¢éo, centros de coleta voluntaria, mensagens educativas para a area
de planejamento em geral e para a populagao especifica);

v Descrigdo das formas e dos limites da participagao do poder publico local na coleta seletiva e na
logistica reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 12.305/2010, e de outras agdes relativas
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

v" Critérios de escolha da area para localizagdo do aterro dos residuos inertes gerados (excedente
de terra dos servigos de terraplenagem, entulhos etc.);

v’ Identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada de rejeitos,
identificando as areas com risco de poluigao e/ou contaminagao, observado o Plano Diretor de que
trata 0 § 1° do art. 182 da Constitui¢do Federal e 0 zoneamento ambiental, se houver;

v Procedimentos operacionais e especificagées minimas a serem adotados nos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, incluida a disposi¢éo final ambientalmente
adequada dos rejeitos;

v Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

v Estudo de viabilidade de implantagao de usina de reciclagem de residuo de demoli¢o da
construgao civil.

Programas, projetos e agoes

Apds a definicdo dos objetivos e das demandas de cada um dos quatro servicos
contemplados nos estudos de projecdo, o Relatério do Prognédstico deve apresentar os
programas especificos que contemplem solugdes praticas (projetos e acdes) de gestdo,
vinculados a um plano de investimentos, para o efetivo alcance das metas estabelecidas e
ainda que compatibilizem o crescimento econ6mico, a sustentabilidade ambiental e a
equidade social no municipio.

As propostas de investimentos do PMSB devem considerar a capacidade econdmico-
financeira do municipio e dos prestadores de servico, bem como as condigdes
socioeconOmicas da populacdo. A estimativa de custos segue os parametros usuais do setor,
devendo ser formuladas as estratégias necessdrias a universalizacdo dos servigos.

Nesta fase também deverdo ser definidas as obrigacGes do poder publico na atuacdo em
cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da gestdo da prestacdo dos servicos,
sendo necessario dar continuidade ao envolvimento dos Comités Executivo e de
Coordenacao e de representantes do Legislativo e do poder publico municipal.

Os programas de governo previstos deverdao ainda determinar acdes factiveis de serem
atendidas nos prazos estipulados e que representem as aspiragdes sociais com alternativas
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de intervencdo, inclusive de emergéncias e contingéncias, se for o caso, visando o
atendimento das demandas e prioridades da sociedade.

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS
Quando pertinente contemplam, dentre outros, o estabelecimento de:

v Planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporaria;

v" Regras de atendimento e funcionamento operacional para situagao critica na prestagdo de
servigos, tais como, casos de ocorréncia de floragdo de cianobactérias em mananciais de
abastecimento;

v’ Diretrizes para os Planos Locais de Risco e para a formulagéo dos Planos de Seguranga da Agua.

Serd necessario aplicar metodologia de priorizacdo aos programas, construindo assim a
hierarquizacdo das areas e/ou medidas a serem adotadas para o planejamento de
programas prioritarios de governo.

As metas propostas devem estar vinculadas a um conjunto de indicadores a fim de permitir
0 acompanhamento da implementac¢ao do PMSB e seus resultados.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), deverdo ser definidos:
programas e agdes de capacitagdo técnica voltados para sua implantacdo e operacionalizagdo; programas e
acoes de educacdo ambiental que promovam a ndo geragao, a redugdo, a reutilizacdo e a reciclagem de
residuos sdlidos; programas e ac¢des para a participagdo dos grupos interessados, em especial das cooperativas
ou outras formas de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas
fisicas de baixa renda, se houver; mecanismos para a criagdo de fontes de negdcios, emprego e renda,
mediante a valorizagdo dos residuos solidos; agbes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo
programa de monitoramento.

Hierarquizagdo das dreas e/ou programas de intervengdo prioritdrios

A partir de indicadores sociais, ambientais, de salude e de acesso aos servicos de
saneamento basico, e tendo em vista o processo participativo de elaboracdo do PMSB, deve
ser proposta metodologia para hierarquizagdo das areas e/ou programas de intervencgdo
prioritarios no municipio para um horizonte previsto de quatro anos.

Sistema de informagdes de saneamento bdsico

O sistema de informacgGes de saneamento bdasico do municipio deve conter um banco de
dados concebido e desenvolvido pela consultoria desde o inicio do processo de elaboracdo
do PMSB, a fim de que possa ser alimentado periodicamente com as informacdes coletadas
ao longo do desenvolvimento do Plano.
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Os dados de alimentacdo deverdo representar a situacdo de cada um dos servicos ofertados
(abastecimento de agua potdvel, esgotamento sanitdrio, drenagem e manejo de aguas
pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos), bem como refletir as
condicdes de saneamento basico no municipio.

Deverd ser compativel com os sistemas instituidos oficialmente pelo Governo Federal e
Estadual, assim como estar associado, preferencialmente, as ferramentas de
geoprocessamento para facilitar a operacionalizacdo dos dados e a visualizacdo da situacdo
de cada servico de saneamento basico. Dessa forma, serd possivel identificar as
necessidades do setor e, por conseguinte, subsidiar a tomada de decisdes.

A consultoria contratada devera desenvolver base de dados espacial com as informagdes
diagnosticadas e proposicdes, incluindo o registro das estruturas, na plataforma
ArcGis/Arcinfo ou em softwares similares. Os dados deverdo ser entregues com um
dicionario de dados (metadado), ilustrado quando possivel, de forma a auxiliar os usudrios
no conhecimento do conteldo da base de dados e suas caracteristicas.

Informagdes minimas que deverao constar no diciondrio de dados sdo: nome da entidade;
tipo (espacial, descritivo, documento etc.); cobertura espacial: localizagdo, limites de
coordenada (norte, sul, leste, oeste);Sistema Cartografico: Datum WGS-84, na projecdo
Universal Transversa de Mercator — UTM; nos fusos 23 e 24 ou Coordenadas Geograficas
(Latitude/Longitude).

As padronizagdes de simbologia das camadas, bem como as regras de rotulacdo e relagdes
com visualizacdes dependentes de escala, deverdo ser definidas e documentadas pela
contratada em conjunto com a contratante.

Indicadores para acompanhamento e monitoramento do PMSB

O acompanhamento da implantacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico so serd
possivel se baseada em dados e informa¢des que traduzam, de maneira resumida, a
evolucao e a melhoria das condi¢des de vida da popula¢ao. Uma das metodologias utilizadas
para descrever essa situacdo é a construcao de indicadores.

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do Plano deve ser avaliar o
atingimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o
efetivo funcionamento dos programas e acdes definidos, a consisténcia na participacdo, no
controle social e na tomada de decisdes, dentre outros.

Dessa forma, com vistas a iniciar o processo, a consultoria deve apresentar uma selecdo de
indicadores para monitoramento das acdes do PMSB, discutidos e pactuados no municipio e
com o IBIO - AGB Doce.

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) deverdo ser
definidos indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de limpeza urbana
e de manejo de residuos solidos.
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Cabe ressaltar a importancia de a Prefeitura assumir o compromisso de efetivar as
atividades previstas no PMSB e dar continuidade as acdes de planejamento, promovendo
sua revisdo periddica em prazo ndo superior a quatro anos.

6.4. Etapa IV: Consulta Publica

A versdo preliminar do PMSB devera ser submetida a discussdao com a populagao, em evento
especialmente convocado pela Prefeitura para este fim. Como nos demais eventos, caberd a
contratada preparar o material (slides em power point) e realizar a apresentacdo, quando
assim decidido pela Prefeitura, respondendo a questionamentos técnicos eventualmente
levantados, com apoio de técnicos e agentes municipais.

ApOds a realizacdo da Audiéncia Publica, a contratada deverd apresentar uma memdria da
reunido, contendo registro fotografico, filmagem, ata, lista de presenca e a sintese das
sugestdes e/ou contribuicbes da sociedade devidamente avaliadas e examinadas quanto a
pertinéncia ou ndo de sua aceitacdo no conteudo do Plano.

Ndo bastasse a Audiéncia Publica, a populagdo terd mais um momento para se manifestar. O
municipio deverda deixar o PMSB em consulta publica no site da Prefeitura, quando houver,
disponibilizando também cdpia fisica na prépria Prefeitura. Dessa forma, toda a populagao,
inclusive os que ndo possuem computador/internet, podem se manifestar.

Finalizados os trabalhos, deverd ser elaborada a versao final da Minuta de Lei do Plano
Municipal de Saneamento Bdsico (PMSB), a ser apresentada e aprovada pelo poder
legislativo municipal, apds aprecia¢ao pela equipe técnica de acompanhamento.

Regras de votagdo para aprovagdo do PMSB

Ao final da apresentacdao da versdo preliminar do PMSB e apds as consideragdes da
populacdo, o plano deverd ser colocado em votacdo, sendo este processo conduzido pelo
municipio.

E importante informar a populagdo presente que somente os delegados votaro, visto que
sdo os representantes da populacdo e participaram desde o inicio dos trabalhos referentes a
elaboracdo do PMSB. O PMSB sera considerado aprovado com a maioria simples (metade
mais um) dos votos dos Delegados presentes, considerando-se a presenca de no minimo 2/3
(dois tercos) dos Delegados eleitos no ambito do municipio.

Ao inicio Audiéncia Publica, durante a etapa de credenciamento e recepcdo dos
participantes, os Delegados deverdao ser corretamente identificados, sendo que esta
metodologia (crachds e/ou outras formas) devera ser apresentada/sugerida pela contratada
ao municipio, com a devida antecedéncia. A presenca dos Delegados e a votacao deverdo ser
registradas em fotografias, filmagem, ata e lista de presenca.
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6.5. Etapa V: Aprovagao do Plano Municipal de Saneamento Basico
Minuta de Lei do PMSB

Devera ser elaborada uma minuta de projeto de lei, em conformidade com a técnica
legislativa e sistematizada de forma a evitar contradi¢cdes entre os dispositivos inseridos no
Plano Municipal de Saneamento Basico com as demais normas vigentes.

O PMSB depois de aprovado e sancionado em lei municipal deve ser implantado pelo érgao
do municipio responsdvel pela execucdo da politica municipal de saneamento basico e
revisado a cada quatro anos, anteriormente a elaboracdo do Plano Plurianual (PPA) do
municipio.

Capacitag¢do para monitoramento do PMSB

Ao final dos trabalhos, a consultoria agendara reunido com a equipe técnica da Prefeitura
responsavel pelo acompanhamento e monitoramento do Plano, com vistas a apresentacao
geral da minuta de lei, além de prestar esclarecimentos relativos principalmente a
atualizacdo dos indicadores constantes do banco de dados do PMSB e a operacdo da base de
dados espaciais na plataforma ArcGis ou Arcinfo ou similar.
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7. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

7.1. Produtos esperados

Conforme detalhado no item 6 — Etapas de Elaboracdo do PMSB, o relatério final do PMSB
contard com 8 (oito) produtos, contidos em um Unico volume ou dividido em tomos, de
acordo com necessidade definida pela contratada, consolidando as atividades executadas em
cada etapa do trabalho, para cada um dos Planos Municipais.

Produto 1: Plano de Trabalho
Produto 2: Plano de Comunicacdo e Mobilizacdo Social
Produto 3: Diagndstico Técnico-Participativo dos Servicos de Saneamento Bdsico

Produto 4: Progndstico contemplando objetivos e metas por componente do saneamento e
alternativas institucionais para a gestdo dos servicos de saneamento basico no municipio
(prestacdo dos servicos, regulacdo, fiscalizacdo e controle social)

Produto 5: Programas, projetos e ag¢des por componente do saneamento, com agdes
emergenciais e contingenciais cabiveis e hierarquizagdo das areas e/ou programas de
intervencdo prioritdrios no municipio

Produto 6: Plano de investimentos dos programas, projetos e agdes propostos

Produto 7: Sistema de informagdes de saneamento basico do municipio com sele¢do dos
indicadores para monitoramento do PMSB.

Produto 8: Relatério final e versao final da Minuta de Projeto de Lei do PMSB

7.2. Relatdrios dos eventos, reunioes, oficinas, seminarios, conferéncia e audiéncia
publica

Os produtos devem ser devidamente acompanhados do Registro de Meméria dos relatdrios
dos eventos realizados nas respectivas etapas e deverdo apresentar uma sintese dos
principais pontos debatidos entre a equipe técnica e os atores locais estratégicos e as
propostas de articulacdo a serem posteriormente convertidas em compromissos para a
gestdao dos servicos de saneamento basico, além de conter registro fotografico e lista dos
participantes, ata e filmagem.

Devem contemplar, dentre outras, a realizacdo dos eventos previstos no Item 6 — Etapas de
Elaboracdo do PMSB.

7.3. Forma de apresentac¢ao dos produtos

Os produtos deverdo ser entregues em versao preliminar para andlise e aprovacao final pela
contratante. A versao final, apds aprovac¢do da contratante, deverd ser apresentada em meio
impresso, em 04 (quatro) cdpias impressas em papel A4 (210 x 297 mm), e em meio digital,
em CD ou DVD gravado em secdo fechada, devidamente identificado, também em 04
(quatro) copias. Mapas e plantas deverdo estar digitalizados no software ArcGis 10.
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Os relatdrios deverdo ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, formuldrios, entre
outros elementos que se fizerem necessarios para perfeita compreensado das proposicoes.

Caso os produtos ndo sejam aprovados deverdo ser complementados e reapresentados, pela
consultora contratada, ao contratante para aprovacao final.

Todas as pegas componentes do trabalho executado pela contratada — relatérios, planilhas,
banco de dados, fotos, filmagens, imagens e mapas, dentre outros — inclusive originais e CDs
e/ou DVDs, serdo de propriedade do contratante e do municipio e lhe serdo entregues antes
da data fixada para o término do contrato.

A contratada podera reter cépia dos produtos acima indicados, mas sua utilizagdo para fins
diferentes do objeto deste instrumento necessitard de autorizagdo prévia do contratante
mesmo depois de encerrado o contrato.

7.4. Prazos de execugao
Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos, para cada um dos Planos
Municipais:

Produto 1. Plano de Trabalho: até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato e emissdo
da ordem de servigo.

Produto 2. Plano de Comunica¢ao e Mobilizagdo Social: até 60 (sessenta) dias apds a
assinatura do contrato e emissao da ordem de servigo.

Produto 3. Diagndstico Técnico-Participativo dos Servicos de Saneamento Basico: entregue
até 120 (cento e vinte) dias apds a assinatura do contrato e emissao da ordem de servico.

Produto 4. Prognosticos e Alternativas para Universalizagao dos Servigos: entregue até 210
(duzentos e dez) dias apds a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico.

Produto 5. Programas, Projetos e Ac¢des e Hierarquizagio das Areas e/ou Programas de
Intervengdo Prioritdrios: entregue até 270 (duzentos e setenta) dias apds a assinatura do
contrato e emissdo da ordem de servico.

Produto 6. Plano de Investimentos: entregue até 330 (trezentos e trinta) dias apds a
assinatura do contrato e emissao da ordem de servico.

Produto 7. Arranjo Institucional e Sistema de Informag¢des Municipal de Saneamento
Basico com Sele¢dao dos Indicadores para Monitoramento do PMSB: entregue até 360
(trezentos e sessenta) dias apds a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico.

Produto 8. Relatdrio Final do PMSB: entregue até 390 (trezentos e noventa) dias e, apds
realizacdo da Audiéncia Publica, consolidar a versao final do Plano até 420 (quatrocentos e
vinte) dias ap6s a assinatura do contrato e emissao da ordem de servico.

8. CRONOGRAMA DE EXECUGAO E DESEMBOLSO

O prazo para o desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia é de 14
(quatorze) meses contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com
cronograma de execuc¢do a seguir, para cada um dos Planos Municipais.
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PRODUTOS / MESES
EVENTOS

Produto 1
12 Reunido
Produto 2
1° Seminario
Produto 3
2° Seminarios
12 Oficina
Produto 4
3° Seminério
22 Oficina
Produto 5
4° Seminarios
32 Oficina
Produto 6
42 Oficina
Produto 7
22 Reunido
52 Oficina
Audiéncia Publica
Produto 8

Despesas de execucdo do contrato, como passagens aéreas e terrestres, chamadas
interurbanas, translado, hospedagem, alimentagdo, impostos, taxas, tributos e obrigacdes
fiscais, entre outras despesas diretas e indiretas, serdo de responsabilidade da contratada,
devendo estar contida na proposta financeira a ser apresentada.

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apds a aprovagdo dos respectivos
produtos estabelecidos no item 7 — Produtos Esperados e Prazos de Execugao deste Termo
de Referéncia, mediante autorizagao emitida pelo IBIO - AGB Doce, contra entrega do
produto ja devidamente aprovado, apresentacdo de Nota Fiscal correspondente e de
documentacao relativa a quitacao de taxas e impostos.

Os pagamentos serdo realizados de acordo com parcelamento demonstrado a seguir, para
cada um dos Planos Municipais:
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MES Produto Aprovado % do V;:\:;ge cada % Acumulado do Valor de cada PMSB
1 Produto 1 10 % 10 %
2 Produto 2 10 % 20 %
4 Produto 3 20 % 40 %
7 Produto 4 10 % 50 %
9 Produto 5 10 % 60 %
11 Produto 6 10 % 70 %
12 Produto 7 10 % 80 %
14 Produto 8 20 % 100 %

9. VALOR DO CONTRATO

O custo total estimado para a execucdo do contrato a ser celebrado com a consultoria é de
RS 1.141.891,19 (Um milh3o, cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e
dezenove centavos).

A consultoria contratada deverd apresentar um or¢camento detalhado justificando o valor
proposto.

O valor total do contrato corresponde a entrega de todos os produtos listados no Item 7.1,
tendo como resultado a entrega da versao final do Plano Municipal de Saneamento Basico
nos quatro componentes do saneamento para o municipio de Ipatinga pertencente a
Unidade de Gestao de Recursos Hidricos (UGRH 2) do Piracicaba, na bacia hidrografica do rio
Doce.

10. EQUIPE TECNICA

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a contratada mobilize uma equipe
minima composta por profissionais, com experiéncia comprovada conforme previsto no
edital, que deverao atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento
dos escopos dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

a) Um (1) Coordenador Geral: profissional de nivel superior em Engenharia ou
Arquitetura/Urbanismo ou Ciéncias Econdmicas, com experiéncia minima de 10 (dez)
anos na area de planejamento, saneamento e/ou gestdo ambiental, com foco em
coordenacdo na elaboracdo de planos ou projetos de saneamento basico ou planos
diretores municipais ou similares e experiéncia em coordenacdo de trabalho
multidisciplinar e articulacdo institucional.

b) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista): profissional com experiéncia
comprovada minima de 5 (cinco) anos em coordenacdo, elaboracdo ou desenvolvimento
de planos e/ou projetos de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario.
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c) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista) ou Arquiteto/Urbanista: profissional
com experiéncia comprovada minima de 5 (cinco) anos em coordenacao, elaborac¢do ou
desenvolvimento de planos e/ou projetos relativos a coleta e/ou manejo e disposicdo
final de residuos sélidos urbanos.

d) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista) ou Arquiteto/Urbanista: profissional
com experiéncia comprovada minima de 5 (cinco) anos em coordenacao, elaborac¢do ou
desenvolvimento de planos e/ou projetos de drenagem e manejo das aguas pluviais
urbanas e estudos hidroldgicos.

e) Um (1) Especialista setorial na drea social: profissional de nivel superior (sociélogo ou
assistente social ou comunicagao social ou outro), com experiéncia comprovada minima
de 5 (cinco) anos em mobilizagao social, em especial nas articulagbes comunitdrias,
identificacdo de liderangas, capacita¢do de agentes, educagdo socioambiental.

f)  Um (1) Especialista setorial na drea de geoprocessamento: profissional de nivel superior,
com experiéncia comprovada minima de 5 (cinco) anos em geoprocessamento e
trabalhos com imagens satélite e desenhos urbanos.

g) Um (1) Especialista setorial na drea de economia: profissional de nivel superior, com
experiéncia comprovada minima de 4 (quatro) anos em avaliacdo dos aspectos
econdmico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em orgamento publico e/ou
tarifacdo de servicos publicos e/ou estudos de sustentabilidade financeira dos servicos
de saneamento.

h) Um (1) Especialista setorial na area juridica: profissional de nivel superior em Direito,
com experiéncia comprovada minima de 4 (quatro) anos na area ambiental e/ou de
saneamento e/ou legislacdo urbanistica, com conhecimento de gestdo administrativa
municipal.

A contratada podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo
de horas previsto em sua proposta técnica.

Os profissionais que compdem a equipe minima devem apresentar a devida comprovacao da
qualificacdo necessdria a conducdo dos trabalhos objeto da contratacdo e comprovarem
registro e regularidade no correspondente érgao regulador da profissao, quando pertinente.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por
iniciativa do IBIO - AGB Doce, devera ser indicado pela contratada, um substituto que tenha
o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica similar ao profissional substituido.

Solicita-se que seja disponibilizado um profissional — ndo necessariamente integrante da
equipe chave — como facilitador do processo, esse profissional devera ficar lotado no
municipio durante todo o periodo de elaboracdao do PMSB, com o objetivo de apoiar o
municipio na mobilizacdo social.
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11. SUPERVISAO E APROVACAO DO PMSB

O acompanhamento, a supervisdo e a aprovacdo dos trabalhos da consultoria contratada
ficardo a cargo do IBIO - AGB Doce e da Prefeitura Municipal de Ipatinga, com a participacao
das diversas entidades da sociedade civil que compdem a equipe de acompanhamento dos
Planos Municipais de Saneamento Basico.

A empresa de consultoria deverad promover juntamente com a Prefeitura todas as discussdes
publicas previstas nas etapas de elaboracdo do Plano.

A supervisdao dos trabalhos sera realizada pelo IBIO - AGB Doce.

Governador Valadares, 23 de outubro de 2014.

RICARDO ALCANTARA VALORY
Diretor Geral do IBIO - AGB Doce
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